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1. Информационная карта закупки. 
Закупка у единственного поставщика на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте: «ШГРП №1 с РДНК-400 п. Безенчук, ул. Советская 7,9» 
для нужд ОАО «Самарагаз»
	1
	Наименование Заказчика, контактная информация

	
	Открытое акционерное общество «Самарагаз»

Адрес места нахождения:
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а.

Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а.             

ИНН  6315223001, КПП 631501001, адрес сайта:  www.samaragaz.ru. 

Адрес эл. почты: torgisamaragaz@yandex.ru
Номер контактного телефона:  (846) 277-93-82.

Контактное лицо: Шаронова Анастасия Сергеевна.

	2
	Вид и предмет закупки, требования к качеству товара 

	
	Закупка у единственного поставщика на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте: «ШГРП №1 с РДНК-400 п. Безенчук, ул. Советская 7,9».
ОКВЭД  74.2 ОКДП 7420000

	3
	Место, условия и сроки выполнения работ 

	
	Место выполнения работ: Самарская область, п. Безенчук.
Условия выполнения работ: согласно проекту договора. 

Срок выполнения работ: по 30.06.2013г.

	4
	Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены, сроки и условия оплаты 

	
	Начальная (максимальная) цена договора (лота) включает в себя все обязательные платежи, налоги и пошлины, которые уплачиваются при исполнении договора, и составляет: 121 181,89 рублей.
Сроки и условия оплаты: рассрочка платежа на 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. 

	5
	Требования к Участникам закупки

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	6
	Документы, входящие в состав заявки 

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	7
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком

	
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком – российский рубль.

	8
	Срок подачи заявок на участие в закупке

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	9
	Место подачи заявок на участие в закупке 

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	10
	Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления. 

	
	Не требуется.

	11
	Дата и место рассмотрения заявок, поданных Участниками закупки, подведение итогов.

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	12
	Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок. 

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	13
	Переторжка.

	
	Не предусмотрено данной процедурой закупки.

	14
	Обеспечение исполнения договора, размер и порядок предоставления обеспечения.

	
	Не требуется.

	15
	Обеспечение гарантийных обязательств, размер и порядок его предоставления. 

	
	Не требуется.


2. Проект договора.
ДОГОВОР №
на выполнение инженерно-геодезических изысканий

г. Самара







«___» ___________
2013г.


ОАО «Самарагаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Сапрыкина А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________,   именуемое   в   дальнейшем Подрядчик, в   лице  __________________________,  действующего  на   основании _______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1) в установленный срок и в строгом соответствии с технической документацией выполнить инженерно-геодезические изыскания на объекте: 

«ШГРП №1 с РДНК-400 п.Безенчук ул.Советская 7,9" (Замена ШГРП №1 п.Безенчук ул.Советская 7,9 Безенчукского района) инв.№49020001090, уник.№127793349.



1.2.
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3.
Работы по настоящему договору могут выполняться Подрядчиком с привлечением сторонних организаций.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1.
Стоимость инженерно-геодезических изысканий по настоящему договору определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет: _________________________________________________________________________ руб.,

в том числе НДС-18%: _____________________________________ руб.




2.2.
Оплата работ по настоящему договору производится в течение десяти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.




2.3.
Расчёты по настоящему договору производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, либо в иной форме по соглашению сторон.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Сроки выполнения работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, определяются календарным планом (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 







4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Подрядчик обязуется:







4.1.1.
Выполнить все работы в надлежащем качестве, объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и в приложениях к нему.

4.1.2.
Обеспечить выполнение работ по настоящему договору в соответствии с существующими нормами и правилами, техническим  заданием Заказчика (Приложение № 1).

4.1.3.
По окончании работ передать Заказчику всю необходимую документацию по данному договору, согласно п.5.4. настоящего договора.             

4.2.
Подрядчик имеет право выполнить и сдать результат работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.3.
Заказчик обязуется предоставить необходимые исходные данные: техническое задание (Приложение № 1), акт выбора трассы и  Постановление об утверждении акта-выбора трассы или архитектурно-планировочное задание или градостроительный план, схему расположения объекта. В случае задержки предоставления Заказчиком в полном объёме исходных данных, указанных в настоящем пункте договора, сроки выполнения работ по договору, определенные календарным планом (Приложение № 2), сдвигаются на величину задержки. 

4.4.
Подрядчик обязуется оформить счёт-фактуру с учётом требований ст. 169 НК РФ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.
При завершении работ по настоящему договору Подрядчик  уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ.

5.2.
В течение 3-х дней с момента получения уведомления Заказчик должен приступить к приёмке результата работ.







5.3.
Приёмка результата работ осуществляется Заказчиком  с привлечением представителя Подрядчика.

5.4.
При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему технической документации в следующем составе:

-
технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях - 5экз.                  (1-й экз. архив Подрядчика; 2-ой, 3-й, 4-й и 5-й экз. Заказчику).





5.5.
В течение тридцати дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, Заказчик обязан подписать представленный акт, либо направить Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде. 

5.6.
Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить работы, уведомив об этом в письменном виде Заказчика в десятидневный срок после их приостановления. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности  и направлениях продолжения работ, а также пересогласовать стоимость,  дату сдачи и виды работ.



5.7.
В случае выявления недостатков выполненной работы, сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения. Все недочёты и недостатки устраняются Подрядчиком за свой счёт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п.3.1. договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2.
В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.4. настоящего договора, Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме убытки, в том числе связанные  с не возмещением сумм налога на добавленную стоимость и санкциями налоговых органов.

6.3.
Датой начисления сумм пени (штрафов, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договариваются считать дату признания должником  своего обязательства по уплате пени (штрафов, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором устанавливается обязанность должника по уплате пени (штрафов, процентов), возмещению убытков.




6.4.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий договора, если оно обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Настоящий договор действует с момента его подписания до 30.06.2013г.

7.2.
Все изменения по настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.3.
Неучтённые в технической документации работы, потребовавшие значительного увеличения сметной стоимости, выполняются с разрешения и за счёт Заказчика, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 




7.4.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны пытаются урегулировать путём переговоров.  В случае невозможности решения путём переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Самарской области.

7.5.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.6.
Все надлежащим образом составленные изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлимой частью.












8. ФУНКЦИИ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.
В соответствии с договором на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства № 1/7/13/ТЭ-107/13 от 01.01.2013г. ООО "Средневолжская газовая компания" оказывает для Заказчика инжиниринговые услуги по консультированию, осуществлению контроля и надзора при выполнении (оказании) и приемке работ (услуг) по договорам между Заказчиком и сторонними организациями по перекладке газопроводов с проведением проектно-изыскательских работ, а именно:





 - дает письменные заключения относительно правильности оформления представленной сметной документации, определяющей стоимость работ по настоящему договору путем представления на документации штампа согласования. При неправильном оформлении документов ООО "СВГК" направляет письменное заключение с указанием выявленных недостатков для устранения;








  - дает письменные заключения о соответствии результатов выполненных работ условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства, а также относительно правильности оформления представленных актов приемки выполненных работ по настоящему договору путем проставления на документации штампа согласования. При ненадлежащем выполнении работ или неправильном оформлении документов ООО "СВГК" направляет письменное заключение с указанием выявленных недостатков для устранения.







9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:


                               ПОДРЯДЧИК:








                                            Приложение № 2 к договору №:__




от «__» ___________2013г.

СОГЛАСОВАНО







          УТВЕРЖДАЮ









        Генеральный директор

ОАО «Самарагаз»
_______________________


     

 ________________ А.В. Сапрыкин



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ОБЪЕКТЕ:

«ШГРП №1 с РДНК-400 п.Безенчук ул.Советская 7,9» (Замена ШГРП №1 п.Безенчук ул.Советская 7,9 Безенчукского района)инв.№49020001090, уник.№127793349.
	     №   п.п.      
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Примечание

	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Инженерно-геодезические изыскания для проектирования
	начало:
	Сроки определены при условии своевременной передачи Подрядчику всех исходных данных согласно п.4.3 договора.

	 
	
	27.05.13
	

	 
	
	 
	

	 
	
	окончание:
	

	 
	
	30.06.13
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


