

**Протокол запроса предложений на выполнение проектных работ по объекту
«Реконструкция ШГРП и участков газопроводов, с. Кривое Озеро». (Оборудование
ШГРП №25 с.Кривое Озеро; инв.№ 49020000186).**

№ 11

«04» июля 2013г.

1. Заказчик: ОАО «Самарагаз», 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 18а.
2. Предмет закупки: проектные работы по объекту «Реконструкция ШГРП и участков газопроводов, с. Кривое Озеро». (Оборудование ШГРП №25 с.Кривое Озеро; инв.№ 49020000186).
3. Место рассмотрения и оценки заявок: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, д.18а.
4. Извещение о проведении запроса предложений среди лиц прошедших предварительный квалификационный отбор было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика www.samaragaz.ru 24.06.2013г.
5. ПРИСУТСТВОВАЛИ 3 члена закупочной комиссии:

Начальник юридического отдела – Коршиков А.В. (председатель закупочной комиссии);

Начальник ПТО – Волков Д.В.;

Ведущий экономист – Видманов А.В.

Ответственный секретарь:

Ведущий специалист юридического отдела – Багиров И.Э.

6. На участие в запросе предложений поступила 1 (одна) заявка от **ООО «Газтеплопроект»**, 443110, г.Самара, ул.Лесная, д.23.

7. РЕШИЛИ единогласно:

1) Признать заявку, поданную **ООО «Газтеплопроект»** соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.

2) В соответствии с п.11.4.4 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самарагаз» признать открытый запрос предложений несостоявшимся.

3) В соответствии с п.11.4.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самарагаз» заключить с **ООО «Газтеплопроект»** договор на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция ШГРП и участков газопроводов, с. Кривое Озеро». (Оборудование ШГРП №25 с.Кривое Озеро; инв.№ 49020000186) с условиями исполнения договора:

цена договора – 181 546,63 рублей; срок выполнения работ – до 31.08.13г.; условия оплаты:
в течение 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

ПОДПИСИ:


Председатель закупочной комиссии

 Коршиков А.В.

 Волков Д.В.

 Видманов А.В.

Ответственный секретарь

 Багиров И.Э.

Протокол подписан «09» Июль 2013г.